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A.  S p r i e v o d n á   s p r á v a
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1. Identifikačné údaje stavby 
· názov stavby:  Modernizácia hasičskej zbrojnice -  WC a umyvárky,   Šajdíkové Humence
 -     miesto stavby: Šajdíkové Humence č. 283, parc. č. 10061/1,3
-      okres  :            Senica
1.2. Identifikačné údaje investora

· názov investora: Obec Šajdíkové Humence 
· Sídlo investora: 906 07 Šajdíkové Humence č. 48
1.3. Identifikačné údaje projektanta:

· VB Projekt, s.r.o.
Robotnícka 113/8, Senica
Zodp. Projektant : Ing. Veronika Hostinská
Tel.034 651 5109, mobil 0908 805 712

e-mail  vbprojekt@projekta.sk
Hl. projektant: Ing. Veronika Hostinská, Robotnícka 113/8, 905 01 Senica
1.4. Zhotoviteľ stavby:

· Dodávateľsky, dľa výberového konania
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
Existujúci objekt hasičskej zbrojnice je v súčasnosti obnovená budova, ktorej časť má v prenajme slovenská pošta. Budova napriek nedávnej modernizácii nemá zriadené sociálne zariadenie, ale iba suché WC. Stavba je prízemná budova s rovnou strechou v dvoch výškových úrovniach. Pozostáva z garáže pre hasičské autá, zasadačky, kuchynky a so samostatným vstupom je miestnosť s chodbou a skladom, ktorú má v súčasnosti v prenájme slovenská pošta. 

Predmetom PD je v časti pošty – sklad zhotoviť WC so vstupom z exteriéru, ktoré budú využívať hasiči. 

Objekt má zriadenú iba elektrickú prípojku, vodou je zásobovaný z neďalekého kostola, preto je aj požiadavkou zhotoviť samostatnú vodovodnú prípojku a tiež sa napojiť na pripravenú tlakovú kanalizačnú prípojku..  

Búracie práce sú v rozsahu: 
- vybúrajú sa nové otvory pre okná a dvere podľa PD

- vybúra sa časť podlahy v bývalom sklade

- zbúra sa pôvodné suché WC

3.Východiskové podklady
    Projektová príprava bola realizovaná na základe konzultácii s investorom 
   za použitia  nasledovných podkladov :

· - domeranie skutkového stavu

· - pôvodná projektová dokumentácia

4.   ČLENENIE STAVBY

Stavba tvorí jeden celok. 

5.  Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
     Stavebné práce nemajú  vecnú ani časovú väzbu na okolitú výstavbu.  
6.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby
Budova hasičskej zbrojnice podľa LV sú majetkom investora, a teda  bude aj jej užívateľom a prevádzkovateľom. 
7.  TERMÍNY  ZAČATIA a DOKONČENIA STAVBY 
 Termín zahájenia stavby určí investor, záleží aj na získani dotácií. Predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.  
8.   CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

      Nie sú známe – súčasťou projektovej dokumentácie bude vypracovaný položkový rozpočet.           
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B. Súhrnná technická správa
1.    CHARAKTERISTIKA STAVBY
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Objekt s budúcimi novými WC sa nachádza ako samostatne stojaca budova hasičskej zbrojnice v obci Šajdíkové Humence so súp.č. 283, sprava susediaca s farou a kostolom.  Vstup do objektu (na pozemok) je z miestnej komunikácie. Pozemok, na ktorom stavba stojí  je pomerne rovný, trávnatý s novým bariérovým oplotením, spevnenými plochami na autové státie a hlavne státie pre hasičské autá, s novými chodníkmi. 
1.2  Údaje o prieskumoch

Na stavenisku nebol vykonaný žiadny prieskum. 
1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Ako podklad nám slúžil návrh investora, zameranie skutkového stavu a projektová dokumentácia predchádzajúcej obnovi hasičskej zbrojnice. 
1.4  Príprava územia pre výstavbu

Pred začatím realizácie prístavby, je nutné podľa projektovej dokumentácie búracích prác, odstrániť nežiaduce konštrukcie a časti objektu.(suché WC).  Suť z búracích prác sa odvezie na skládku stavebných odpadov, čo zabezpečí realizačná firma alebo investor. 
2.   Stavebno - technické riešenie stavby     

2.1. Účel stavby

Účelom stavby je vyhotoviť riadne WC pre hasičský zbor. 
2.2 Existujúci stav

Existujúci objekt je jednoduchého obdĺžnikového tvaru o rozlohe 193 m2 , s plochou strechou v 2 výškových úrovniach, ktorej účel je hasičská zbrojnica – skladovanie hasičskej techniky a zasadačka pre hasičský zbor a v 2. časti je v prenájme slovenská pošta. Objekt bol obnovovaný nedávno, preto má budova pomerne novú fasádu. Z ľavej strany je suché WC pre objekt, čo je pre dnešnú dobu nevyhovujúce, preto predmetom projektu je výstavba nových WC v budove. 
2.3 Búracie práce

- zbúra sa postupným rozoberaním od strechy suché WC, ktoré je murovane, strechu má pultovú z drevených trámov – vid PD

 - vybúrajú sa otvory v obvodových stenách podľa PD pre hlavné dvere do WC  a okná
2.4  Nový stav
Nové WC dispozične pozostávajú z 2 samostatných kabín s WC a vo vstupnej chodbe sú osadené 2 umývadlá. WC majú slúžiť najmä hasičskému zboru pri zasadnutiach. Vstup do nového sociálneho zariadenia bude z  exteriéru z novej dobetónovanej betónovej podesty, ktorá bude v úrovni chodníka pri objekte. 
Nové priečky na výstavbu WC kabín sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG klasic hr. 125 mm a 100 mm. V týchto priestoroch sa spravia komplet nové povrchy: keramická dlažba, keramický obklad do v= 1,6 m, vysprávkujú sa pôvodne omietky a spraví sa nová maľovka. 

Ako preklady nad nové otvory sa vložia oceľové I-čka 120 príslušnej dĺžky dľa výkresu.

Dostavba novej podesty namiesto bývalého suchého WC  sa prevedie z debniacich betónových tvárnic hr. 200 vystužené  s oceľ. prútmi ø 8.Nová betónová doska hr. 120 mm je z betónu C 16/20 + výstuž kari rohož 8/150 x 8/150. Povrchovú úpravu navrhujem ako okolité nové chodníky z kamenného koberca ( štrk + živica). 
Výplne otvorov sú navrhnuté platové s izolačným 2-sklom. Exteriérové dvere sú obložkové z drevotriesky s WC zámkom. 

3.  Vplyv stavby na životné prostredie.
Navrhnuté úpravy modernizácie hasičskej zbrojnice nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 

Realizácia prác svojím charakterom nespôsobí znečistenie životného prostredia. V priebehu prác je potrebné dodržať všetky ustanovenia týkajúce sa ochrany životného prostredia tak, aby nedošlo k jeho znečisteniu resp. havarijným stavom. 

Je potrebné zabezpečiť maximálne využitie odpadov vznikajúcich v dôsledku realizácie stavby a nakladať s nimi v súlade so zákonmi o odpadoch. 

Zhodnotenie a zneškodnenie stavebného odpadu, ktoré sú kategórie O musí byť zabezpečené a zrealizované odbornou organizáciou.      

Nakladanie so vzniknutým odpadom v rámci tejto stavby zabezpečí, v súlade s legislatívou, zhotoviteľ stavby, pričom prednostne zabezpečí jeho zhodnotenie.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa zaraďujú stavebné odpady a odpady z demolácií do skupiny č. 17 – „Stavebné odpady z demolácií           
  Počas realizácie stavby budú vznikať nasledovné odpady

	Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu
	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
	Kategória odpadu
	množstvo
	Spôsob zneškodnenia

	17 
	STAVEBNÉ ODPADY, ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

	17 01 
	Betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika

	17 01 01
	betón
	O
	1,2 t
	D1

	17 01 03
	Obkladačky, dlaždice, keramika
	O
	0,3t
	D1

	17 02
	Drevo, sklo, plasty

	17 02 01 
	Drevo (okná)
	O
	0,5t
	R1

	17 02 03
	Plasty 
	O
	0,02t
	R5

	17  04 
	Kovy

	17 04 05
	Železo, oceľ 
	O
	0.1 t
	R4

	17 05
	Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných olôch, kamenico a materiál z bagrovísk
	

	17 05 04 
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	O
	245 m3
	D1

	17 09
	Iné odpady zo stavieb a demoláií

	17 09 04
	Iné odpady z demolácií ako uvedené 01,02,03
	O
	0.2 t
	D1


Spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov :

Zhodnotenie a zneškodnenie  stavebného odpadu bude zabezpečené dodávateľskou firmou alebo investorom. Sklo ,plast a kovy budú odvezené do zberných surovín. 
 Ak by sa pri búracích prácach natrafilo na nebezpečné odpady - materiály, treba prerušiť búracie práce a zneškodniť v zmysle  vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. 

Výkopové zeminy najmä z rýh pre inžinierske siete sa zväčša použijú na zasypanie a upravenie terénu, čo bude navyše sa odvezie na skládku zeminy. 

Vzniknutý komunálny odpad bude odvážaný zmysle VZN 20 obce Šajdíkové Humence. 
4.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pre bezpečné vykonávanie búracích a demontážnych prác je nutné rešpektovať príslušné zákony a predpisy :

· vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

     Pre zabezpečenie zdravých životných podmienok a pracovných podmienok je nutné dodržať       zákon č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v nadväznosti na zákon č. 126/2006 Z.z.      o  verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zariadenie civilnej ochrany  zabezpečuje mesto.

5. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI   
Existujúci stav:

Objekt má vlastnú elektrickú prípojku. Vodu k umývadlám má napojenú na vodovod z kostola. Vykurovanie je plynovými gamatami a kanalizácia je do žumpy.  

Nový stav:

Zdravotechnika:

Zmodernizovaný objekt HZ bude mať vybudovanú novú samostatnú vodovodnú prípojku. Projekt na vodovod rieši iba časť nových WC, prepojenie budovy na nový vodovod nie je v rámci projektových prác riešené. 
Tiež bude dobudovaná z nových WC vonkajšia kanalizácia s čerpacou šachtou do obecnej tlakovej kanalizácie. Tlaková kanalizačná prípojka je na pozemok privedená, ukončená v zelenej ploche pred budovou. 

Odberné plynové zariadenie:

Pripojovací plynovod je existujúci a NTL plynovod zo skrinky je navrhnutý nový podľa projektovej dokumentácie. Je rozšírený na osadenie gamát do WC.  
Vykurovanie: 

Nové vykurovanie pre WC je navrhnuté osadením plynových gamát do jedného WC na temperovanie miestnosti. 
Elektroinštalácia: 

Časť elektroinštalácie pre nové WC je riešené pomocou podružného rozvádzača umiestneného vo WC, ktorý je napojený z existujúceho rozvádzača v budove hasičskej zbrojnice. Elektroinštalácia WC rieši svetelné a zásuvkové okruhy podľa PD. 

Ostatné podrobnosti sú riešené v samostatných častiach projektovej dokumentácie.

V Senici máj 2019





Vypracoval: Ing. Veronika Hostinská 
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